



ACTAS DE CONVALIDACION DE ERRORES

AF.CG.841.FO.18

BID-L1231-EEGAL-CP-DI-OB-001

“REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN TIPO PEDESTAL DEL CASCO URBANO DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y PRODUCTO.”

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, provincia de Galápagos, siendo las 11H10 (hora de Galápagos), del día lunes 27 de julio del 2026 luego de la fecha límite de recepción las ofertas técnicas y económicas dentro del proceso de contratación pública designado con el código: : BID-L1231-EEGAL-CP-DI-OB-001, se procede a suscribir la presente “ACTA DE CONVALIDACION DE ERRORES”, por parte de la Comisión Técnica nombrado mediante Resolución No. PE-073-2026; quienes luego de revisar detenidamente la única oferta presentada indican no conocer ni tener algún grado de vinculación con el o los proveedores que participan, y tienen a bien determinar lo siguiente de acuerdo a la revisión documental correspondiente a los Formularios de la oferta:

Conforme las revisiones realizadas por la Comisión Técnica del Proceso BID-L1231-EEGAL-CP-DI-OB-001 "PLIEGOS DEL PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA “REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN TIPO PEDESTAL DEL CASCO URBANO DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y PRODUCTO”

Oferente: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES PENINSULARES CONSELVIEPEC CIA. LTDA.

Correo Electrónico Indicado en la Oferta: conselvipecltda@gmail.com

RUC: 2490038186001

El Oferente deberá convalidar lo siguiente:

Se solicita al oferente presentar el archivo electrónico original de las actas presentadas en la oferta, los mismos que justifican la experiencia del oferente, así como de su personal técnico, suscritos mediante firma electrónica, a fin de que la Comisión Técnica pueda verificar la validez de la firma electrónica, conforme a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. La documentación remitida deberá corresponder al mismo documento presentado con la oferta, sin alterar su contenido ni constituir una modificación de la oferta presentada.

Se genera reprogramación de cronograma por entrega de convalidación de errores:

DESCRIPCION	FECHA ESTABLECIDA	NUEVA FECHA
FECHA MAXIMA PARA ENTREGA DE CONVALIDACION DE ERRORES	-	29/07/2026
INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS	28/07/2026	04/08/2026

ACTAS DE CONVALIDACION DE ERRORES

AF.CG.841.FO.18

BID-L1231-EEGAL-CP-DI-OB-001

“REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN TIPO PEDESTAL DEL CASCO URBANO DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y PRODUCTO.”

Para constancia de lo actuado, la Comisión Técnica se ratifica en el total contenido de la presente acta.

Puerto Baquerizo Moreno, 27 de julio del 2026

Ing. Jessica Pesantes Toapanta
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Ronni Morales Rodríguez
JEFE DE DISTRIBUCIÓN (S)
TITULAR DEL ÁREA REQUERENTE

Ing. Christian Chilan Muñiz
JEFE DE SECCIÓN DE PROTECCIONES
PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Econ. Grecia Estefania Proaño Lozano
ANALISTA EN CONTRATACION PUBLICA
SECRETARIA COMISIÓN TÉCNICA