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ACTA DE PREGUNTAS,. RESPUESTAS Y ACLARACIONES
BIDII-RSND-EEPGSA-DI-OB-002

Para la: “REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1 ¥ 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A LA
ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ”

Puerto Baquerizo Moreno, 19 de enero de 2017

Sefior Ingeniero
Wilson Marcayata C.
Presente.-

De mi consideracian:

En relacién al procesc de contratacién signado con el codigo BIDII-RSND-EEPGSA-DI-0B-002, cuyo
objeto es la “REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 QUE BRINDAN EL SERVICIO A
LA ZONA URBANA DE LA ISLA SANTA CRUZ" la Comisién técnica, luego de haber examinado
detenidamente consultas y enmarcados dentro del Cronograma establecido en los respectivos Pliegos
manifiesta lo siguiente;

1. En la seccidn VI. Condiciones Especiales del Contrato (CGC 42), se detalla la forma de pago por
valores del orden del 110%. Por favor confirmar los porcentajes de pago y los avances de obra
asociados a éstos.

Respuesta.- Estimado proveedor de acuerdo a los Pliegos, los pagos se realizaran de la siguiente
manera.

» Cincuenta por ciento (50%) de anticipo a la firma del contrato vy la entrega de las respectivas
polizas requeridas en el presente Pliego.

El restante cincuenta por ciento (50%) restante, se cancelara de |a siguiente forma;

El 40% con un avance fisico de la obra del 67%

El 40% con un avance fisico de la obra del 80%, y

El20% con la entrega fisica de |la obra al 100%, con la presentacion del Acta entrega provisional
y el certificado de entrega de obras.

2. En la Seccién |l. Datos de la Licitacion (IAQ 35.1), por favor confirmar el porcentaje de la garantia de
cumplimiento de contrato. Por lo general esta garantia es del 5% del monto del contrato.

Respuesta.- Se confirma que la Garantia de Cumplimiento de Contrato debera ser nominada en délares
de los Estados Unidos de Ameérica por un valor eguivalente al diez (10%) del monto del contrato.
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ng. Cesar Patifio Roman
IREGTOR TECNICO
IDENTE COMISION TECNICA
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