

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

BID-L1231-EEGAL-LPN-DI-OB-002

### PARA LA "REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN - CASCO URBANO PTO AYORA"

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, provincia de Galápagos, siendo las 17H00 (hora Continental), del día lunes 12 de julio de 2021, una hora luego de la fecha límite de recepción las ofertas del proceso de contratación pública designado con el código: **BID-L1231-EEGAL-LPN-DI-OB-002**, la Comisión Técnica delegada por la Máxima Autoridad mediante Resolución **No- PE-047-2021** de fecha 13 de mayo de 2021, proceden a realizar la apertura de las ofertas de acuerdo al cronograma establecido del presente proceso.

**PRIMERO.** - El Presidente de la Comisión Técnica da la bienvenida al único oferente participante, iniciando así la apertura de la oferta.

**SEGUNDA.** - El Presidente de la Comisión Técnica manifiesta que hasta la fecha y hora límite de presentación de Ofertas existen únicamente 1 participante interesado en el presente proceso.

**TERCERA.** - El Presidente de la Comisión Técnica, empiezan la apertura de oferta donde se da lectura del Participante, siendo este el siguiente:

**Oferta No. 1 Presentada por: HGL&M CONSTRUCCIONES S.A.**

**CUARTA.** - Luego de dar lectura del oferente participante se procede a la lectura de la oferta económica, plazo de ejecución propuesto y número de hojas de cada oferta.

#### 1. HGL&M CONSTRUCCIONES S.A.

OFERTA CONÓMICA	PLAZO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE HOJAS
USD\$. 389.387,19 dólares, incluido el calor IVA.	150 días	295 hojas

**QUINTA.** - El Presidente de la Comisión Técnica manifiesta al presente que de acuerdo al cronograma se inicia el proceso de evaluación de la oferta, la cual será oportunamente informada a través de la página web de la Empresa y notificada al oferente participante.

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

BID-L1231-EEGAL-LPN-DI-OB-002

PARA LA "REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN - CASCO URBANO PTO AYORA"

SEXTA. - El Presidente de la Comisión Técnica da por culminada la apertura de las ofertas, agradeciendo una vez más a los presentes.

Para constancia de lo actuado, la Comisión Técnica se ratifica en el total contenido de la presente acta.

Puerto Baquerizo Moreno, 12 de julio de 2021

<b>Nombres Y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Función en la Comisión Técnica</b>	<b>Firma</b>
Raúl Alfonso Ruíz Ruíz	Director Técnico	Profesional designado por la máxima Autoridad, quien lo presidirá	
Ing. Roberto Ronald Robles Rivadeneira	Jefe de operación y Despacho	Delegado del Titular del área requirente	
Ing. Diana Azucena Ramírez Castillo	Analista de la Calidad, energía y Perdidas	Profesional a fin del objeto de la contratación	
Dr. Jacinto Aguilera Parreño	Asesor Legal	Miembro de la Comisión Técnica con voz, pero sin Voto	
Tnigo. Ennio Fabrizzio Pallo Baca	Analista de Compras	Secretario Comisión Técnica	