

VERIFICACIÓN DE BIENES O SERVICIOS NORMALIZADOS

No. 055-2021

RAZÓN: En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, provincia de Galápagos, siendo las 11H13 del jueves 29 de abril de 2021, luego de proceder a verificar el catálogo electrónico en el portal informático de compras públicas, tengo a bien certificar que a la presente fecha **No** existe disponibilidad de oferta para realizar la **“REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN - CASCO URBANO PTO AYORA”**. Con lo cual se ha dado estricto cumplimiento al primer inciso del Art. 46 de la LOSNCP:

(LOR_LOSNCP) Artículo 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes. - Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.

Por lo que se **CERTIFICA** que la obra de expansión y repotenciación que se detallan a continuación **NO** está dentro del Catálogo Electrónico y debido a la naturaleza del requerimiento dicho servicios constituyen productos no normalizados, por lo tanto, la modalidad precontractual se la debe de realizar acorde a las normas y principios que regulan la **Licitación Pública Nacional de Obras para proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID**, quien financia el programa de **MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO**. Esto en concordancia al **CONTRATO DE PRESTAMO No. 4600/OC-EC**.

El presupuesto referencial es USD \$350.100,00 (Trescientos cincuenta mil cien con 00/100) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA. Desglosados de la siguiente manera:

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	775	Unidad	Suministro, montaje e instalación de acometida en bajo voltaje 240-120V
2	660	Metro	Suministro y tendido de conductor ACSR, 2AWG
3	18	Unidad	Retiro y desalojo de poste de hormigón
4	10545	Metro	Desmontaje y desalojo de red baja tensión (incluye: conductor, herrajes, aisladores)
5	5	Unidad	Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible para una fase
6	23	Unidad	Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible para una fase, con dispositivo rompearco
7	8	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1CP 15kV



Código: AF.CG.841.FO.04

8	6	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1CR 15kV
9	2	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1CD 15kV
10	150	Unidad	Suministro y montaje de Estructura ESD-1PP3 240V
11	9	Unidad	Suministro y montaje de Estructura ESD-1PA3 240V
12	130	Unidad	Suministro y montaje de Estructura ESD-1PR3 240V
13	14	Unidad	Suministro y montaje de Estructura ESD-1PD3 240V
14	110	Unidad	Excavación de suelo para montaje de poste o tensor - terreno rocoso
15	4	Unidad	Excavación de suelo para montaje de puesta a tierra - terreno rocoso
16	115	Unidad	Reparación de vereda o calzada por excavación para poste, tensor o puesta a tierra (incluye desalojo de escombros)
17	20	Unidad	Suministro y montaje de poste metálico poligonal de 9 metros, 400 kgf
18	18	Unidad	Suministro y montaje de poste metálico poligonal de 11 metros, 400 kgf
19	4	Unidad	Suministro y montaje de puesta a tierra mediante electrodo activo químico
20	21	Unidad	Suministro y montaje tensor a tierra simple 13,8 kV
21	12	Unidad	Suministro y montaje tensor a tierra doble 13,8 kV
22	7	Unidad	Suministro y montaje tensor en V a tierra simple 13,8 kV
23	47	Unidad	Suministro y montaje tensor a tierra simple 240V
24	3	Unidad	Suministro, montaje e instalación transformador auto. 1F, 37,5 kVA
25	94	Unidad	Montaje e instalación de luminaria
26	12	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-3CR 15kV
27	17	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-3VP 15kV
28	2	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-3VA 15kV
29	1	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-3VD 15kV
30	9	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-3CP 15kV
31	3	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-3CA 15kV
32	3	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-3CD 15kV
33	1	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1CA 15kV
34	8	Unidad	Suministro y montaje de Estructura ESE-1ER 240V
35	10554	Metro	Suministro y tendido de cable preensablado 2x50+1x50 mm ²
36	21	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1VP 15 KV
37	17	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1VR 15 KV
38	4	Unidad	Suministro, montaje e instalación transformador auto. 1F, 50 kVA



Código: AF.CG.841.FO.04




Trigo, Fabrizio Pallo Baca
ANALISTA DE COMPRAS


Ing. Mgr. Alexandra Cañizares
DIRECTORA ADM. FINANCIERA (E)





Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.

A horizontal line of faint, illegible text across the middle of the page.

