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Zimbra: fabrizzio.pallo@elecgalapagos.com.ec

Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1Y 2
SANTA CRUZ

De : Cesar Patino <cesar.patino@elecgalapagos.com.ec> lun, 16 de ene de 2017 15:17

Asunto : Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE 222 ficheros adjuntos
ALIMENTADORES NO. 1Y 2 SANTA CRUZ

Para : Fabrizzio Pallo
<fabrizzio.pallo@elecgalapagos.com.ec>, Guerrero,
Ronald <ronald.guerrero@elecgalapagos.com.ec>,
roberto robles
<roberto.robles@elecgalapagos.com.ec>

Estimado Fabrizzio:

En relacion las preguntas del oferente, a continuacion presento las respuestas:

PREGUNTAS A
Aclarar: El trafo es radial o malla? Si es malla debe poseer un SW de 4 posiciones 0 2 SW
de 2 posiciones
ES TIPO RADIAL
Aclarar: La caja derivadora de 4 vias es para instalarse en boveda o a la interperie

ES PARA INTERPERIE

Aclarar: Los codos deben ser portafusibles o pueden ser codos terminales, ya que los
trafos vienen con su propia proteccion?

SON CODOS TERMINALES

Aclarar: Por que la cantidad de 15 terminales contraibables en frio y 15 insertos si solo son
3 transformadores Padmount?

SON PARA USO EN LA CAJA DERIVADORA Y DE RESERVA PARA CONECTAR
CLIENTES EN MEDIA TENSION

Aclarar Por que el requerimiento de bushing inserto simple si ya solicitan los bushing
inserto dobles ?

SON PARA USO EN LA CAJA DERIVADORA Y DE RESERVA PARA CONECTAR
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CLIENTES EN MEDIA TENSION

PREGUNTAS B
1.- Aclarar: el alcance del servicio a cumplir del item #18 de la parte de Mano de obra

SE REFIERE AL DESMONTAJE DE LA RED ACTUAL AEREA, ESTOS MATERIALES
DEBEN SER ENTREGADOS A BODEGA DE ELECGALAPAGOS

2.- Aclarar: si el alumbrado publico se mantendria en la porteria existente sea primario o
secundario, puesto que si el Alumbrado fuere a ser soterrado no existe rubro de servicio
(mano de obra) u obra civil (materiales) para energizar lo mencionado, o confirmar si
Elecgaldpagos haria estos trabajos.

EL ALUMBRADO PUBLICO ESTA EN POSTES ORNAMENTALES, Y SE CONECTARA
A LA RED POR PARTE DE ELECGALAPAGOS

PREGUNTAS C

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES,
(pagina 40 de los pliegos), confirmar el nimero de obras, ya que en letra dice “dos”, y en
namero “4”.

SON CUATRO (4) EL NUMERO DE OBRAS

2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES
(pagina 41 de los pliegos menciona: “Los obras similares se refieren a: La instalacion
de acometidas y medidores, y/o construccion y/o mantenimiento de redes de
distribucion de medio y/o bajo voltaje de tipo soterradas , siempre y cuando la suma de
los montos de ejecucion de obra sea mayor o igual al 60% del monto referencial de este
proceso.”

ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta
(provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este proceso

SE ACEPTA UNA SOLA EXPERIENCIA SIEMPRE Y CUANO EL PRESUPUESTO SEA
MAYOR O IGUAL AL 602 DEL MONTO REFERENCIAL DE ESTE PROCESO

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (pagina 42) se menciona: “El
oferente ademas del equipo minimo requerido en esta seccion, debera dentro de los 28
dias calendarios posteriores a la notificacion de la adjudicacion, acreditar que dispone de
todo el equipo abajo solicitado y la falta de acreditacion de tal extremo podra
determinar dejar sin efecto la adjudicacion y ejecucion de la declaracion de
mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.”
ACLARACION: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los pliegos, NO
SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.

SE DEBE PRESENTAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS EN LA OFERTA.

2de 35 16/01/2017 17:19



Zimbra: https://mail 2.el ecgal apagos.com.ec/h/printmessage? d=C:5986& tz=Amer...

4, En el PRESONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION
CONTRACTUAL (pagina 46) se menciona: “Ademas del PERSONAL CLAVE, la
Contratista debera contar, en la ejecuciéon del proyecto, con todo el personal
técnico y administrativo que sea necesario para la ejecucion de la obra en el
tiempo requerido. Debera garantizar durante toda la ejecucion
contractual contar con un equipo técnico que responda a los perfiles que a
continuacion se exponen.”

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE
EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE LINIEROS Y 1
AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.

SE DEBE PRESENTAR EL PERSONAL EN LA OFERTA.

5. Favor para los planos que estan en formato PDF que se encuentran en los pliegos
del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores primario y
secundario. Solicito la remisién de planos en formato AUTOCAD para confirmar el listado
de cantidades (en materiales y mano de obra).

SE ADJUNTA EL PLANO EN FORMATO AUTOCAD

6. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 2 “Cable de Cu,
cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos”.

ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el aislamiento debe
ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

DEBE SER CON AISLAMIENTO PARA 2kV

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), no hay rubro de obras
civiles en las aceras como cajas de mamposteria, ducteria, favor confirmar si totas las
obras civiles estan realizadas en las aceras a ser intervenidas seran realizadas por
ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos adicionales. De la misma
forma la ducteria para las acometidas subterrdneas a cada vivienda, sera entregado por
ELECGALAPAGOS en el caso de no estar existentes.

LAS OBRAS CIVILES EN LAS ACERAS COMO CAJAS DE MAMPOSTERIA,
DUCTERIA FUERON EJECUTADAS POR EL GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.

8. ACLARAR: en la ejecucion de este tipo de trabajos suelen existir dafio de los
adoquines intervenidos, confirmar si estos serdn proporcionados por el Gad Municipal a fin
de obtener la misma fachada.

SE COORDINARA CON EL GAD MUNICIPAL SI SE PRESENTARA UN
INCONVENIENTE.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos, previo la
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llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construccion seran requeridas
por Elecgalapagos

SE DEBE PRESENTAR LA PRUEBAS CONVENCIONALES PARA LOS
TRANSFORMADORES Y CAJA DERIVADORA.

10. ACLARAR: No se visualiza item por codo rigido para la subida de la acometida hacia
el medidor

LAS OBRAS CIVILES EN LAS ACERAS COMO CAJAS DE MAMPOSTERIA,
DUCTERIA FUERON EJECUTADAS POR EL GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el item 20 de la lista e materiales
lo siguiente:

A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!
VARILLA COPERWELL

B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya hinchamiento a piso
(tierra) es restringido, de ser asi cual seria la metodologia (distancia) de instalacion
sugerida por Elecgalapagos.

ESTE SECTOR FUI INTERVENIDO POR LO TANTO NO DEBE EXISTIR
INCONVENIENTE EN LA INSTALACION DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA

12. Dentro de listado de cantidades y precios (pagina 22), y los planos de los disefios
gue se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y secundario
subterraneo, no describe el conductor de tierra que acompafa a las fases. Confirmar si no
se va a instalar este conductor.

EXISTE CONDUCTOR PARA NEUTRO, ITEM NO. 2, Cable de Cu, cableado, 2 kV,
TTU, 2/0 AWG, 7 hilos, QUE SE UTILIZARA PARA ESTE FIN.

13. Favor aclarar el punto de interconexion del alimentador primario subterraneo a 13. 8
kV., con la Subestacion Santa Cruz, si la conexion es en una salida existente de la
subestacidn, o en una salida proyectada de la misma. Ademas

ES DE UNA SALIDA EXISTENTE DE LA SUBESTACION, CORRESPONDIENTE AL
ALIMENTADOR 1

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterraneos en media tension
se va a interconectar con la subestacion y por favor mencionar donde se encontraria

ubicado.

SE CONECTARAN CADA ALIMENTADOR DESDE SUS ACTUALES SALIDAS AEREAS.
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15. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 16 mano de
obra “MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP”.

ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser provisto por
ELECGALAPAGOS y donde esta incorporado, o donde se encuentra ubicado.

ESTE TABLERO EXISTE Y SIRVE PARA ENERGIZAR EL ACTUAL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO.

16. Se posee los disefios civiles de la regeneracion existente y estos ser facilitados
durante la presente etapa de Licitacion.

SERAN FACILITADOS AL OFERENTE QUE SE ADJUDIQUE EL PROYECTO

Para el equipo minimo Grua y Mini Cargadora, se menciona en la pagina 42 lo siguiente
“Este equipo, al igual que el equipo minimo indispensable, debera estar disponible y
afectado a la ejecucion de la obra durante toda la ejecucion contractual”

Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podria requerirlos durante una parte del
proyecto, y no asi posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda la obra.

ESTE EQUIPO, DEBERA ESTAR DISPONIBLE Y AFECTADO A LA EJECUCION DE
LA OBRA DURANTE TODA LA EJECUCION CONTRACTUAL.

17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si
Elecgalapagos hara la coordinacion de protecciones de los fusibles para los equipos
requeridos.

ELECGALAPAGOS HARA LA COORDINACION DE PROTECCIONES DE LOS
FUSIBLES PARA LOS EQUIPOS REQUERIDOS.

Atentamente,

Ing. César Patirio Romdn
DIRECTOR TECNICO

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS
Espafiola S/N y Juan José Flores
Puerto Baquerizo Moreno - Isla San Cristébal

Teléfono: (593-5) 2-520-136 Ext. 1203
(593-5) 2-520-508 Ext. 1203
(593-5) 2-520-733 Ext. 1203

0985943426
E-mail: cesar.patino@elecgalapagos.com.ec
Web Site: www.elecgalapagos.com.ec
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AVISO LEGAL: La informacién contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial de propiedad de la Empresa
Eléctrica Provincial Galapagos S.A., y esta dirigida Unicamente a los destinatarios arriba sefialados. No debe ser leida, copiada o utilizada
por cualquier otra persona. Cualquier retencion, difusion, distribucion, uso o copia no autorizada de este correo se encuentra prohibida
y sancionada por las leyes aplicables. La Empresa Eléctrica Provincial Galapagos no se hace responsable por dafios derivados del uso de
este mensaje.

LEGAL NOTICE: The information contained in this message and its attachments is strictly confidential; it is owned by Empresa
Eléctrica Provincial Galdpagos S.A. and it is addressed solely to the email recipient named above. It should not be read, copied or used
by any other person. The retention, diffusion, distribution, use or unauthorized copying of this message is prohibited and sanctioned by
applicable laws. The Empresa Eléctrica Provincial Galapagos S.A. is not liable for any damages caused by the use of this message.

P Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. ELECGALAPAGOS comprometido con la conservacion del
Patrimonio Natural de la Humanidad

De: Fabrizzio Pallo <fabrizzio.pallo@elecgalapagos.com.ec>

Enviado: viernes, 13 de enero de 2017 16:51

Para: Cesar Pa no; Guerrero, Ronald; roberto robles

Asunto: Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

Estimados Compafieros

se copia las consultas realizads del proceso DIB 111 de la repotenciacion de alimentadores
1y 2BID Il

saludos Cordiales

Ennio Fabrizzio Pallo Baca
RESPONSABLE COMPRAS
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS
Teléfono: (593-5) 2-520-136 Ext. 1217
(593-5) 2-520-508 Ext. 1217
(593-5) 2-520-733 Ext. 1217
E-mail: fabrizzio.pallo@elecgalapagos.com.ec

Web Site: www.elecgalapagos.com.ec

Eléctrica Provincial Galapagos S.A., y esté dirigida Unicamente a los destinatarios arriba sefialados. No debe ser leida, copiada o utilizada
por cualquier otra persona. Cualquier retencion, difusion, distribucién, uso o copia no autorizada de este correo se encuentra prohibida
y sancionada por las leyes aplicables. La Empresa Eléctrica Provincial Galapagos no se hace responsable por dafios derivados del uso de
este mensaje.

LEGAL NOTICE: The information contained in this message and its attachments is strictly confidential; it is owned by Empresa
Eléctrica Provincial Galapagos S.A. and it is addressed solely to the email recipient named above. It should not be read, copied or used
by any other person. The retention, diffusion, distribution, use or unauthorized copying of this message is prohibited and sanctioned by
applicable laws. The Empresa Eléctrica Provincial Galdpagos S.A. is not liable for any damages caused by the use of this message.

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. ELECGALAPAGOS comprometido con la conservacion del
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Patrimonio Natural de la Humanidad

De: "OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ" <ocastaneda@uees.edu.ec>

Para: "Proyectos Elecgalapagos"” <proyectos.elecgalapagos@elecgalapagos.com.ec>

CC: "Cesar Patino" <cesar.patino@elecgalapagos.com.ec>, "Willy Castaneda"
<williamcO0O@hotmail.com>, "roberto robles" <roberto.robles@elecgalapagos.com.ec>,
"Guido Quizhpe™" <guidoquizhpe@gmail.com>

Enviados: Viernes, 13 de Enero 2017 15:29:48

Asunto: Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1Y 2
SANTA CRUZ

Estimados Sefiores Elecgalapagos
Finalmente remitimos las siguientes inquietudes:

1) Aclarar: El trafo es radial o malla? Si es malla debe poseer un SW de 4 posiciones 0 2
SW de 2 posiciones

2) Aclarar: La caja derivadora de 4 vias es para instalarse en boveda o a la interperie

3) Aclarar: Los codos deben ser portafusibles o pueden ser codos terminales, ya que los
trafos vienen con su propia proteccion?

4) Aclarar: Por que la cantidad de 15 terminales contraibables en frio y 15 insertos si solo
son 3 transformadores Padmount?

5) Aclarar Por que el requerimiento de bushing inserto simple si ya solicitan los bushing
inserto dobles ?

Gracias de antemano por sus comentarios
Saludos cordiales,
Oscar Castafeda

Teléfono: 0994644278

El ene 13, 2017 12:50 p. m., "OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ"
<ocastaneda@uees.edu.ec> escribio:
Estimados Sefiores Elecgalapagos

En virtud del tiempo vigente de pregutas, solocito las siguientes aclaraciones en base a
la Repotenciacion de los alimentadores 1y 2:
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1.- Aclarar: el alcance del servicio a cumplir del item #18 de la parte de Mano de obra

2.- Aclarar: si el alumbrado publico se matendria en la porteria existente sea primario o
secundario, puesto que si el Alumbrado fuere a ser soterrado no existe rubro de servicio
(mano de obra) u obra civil (materiales) para energizar lo mencionado, o confirmar si
Elecgalapagos haria estos trabajos.

A la espera de sus respuestas, quedd muy atento.

Saludos cordiales,
Oscar Castarieda

El ene 12, 2017 8:38 a. m., "OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ"

<ocastaneda@uees.edu.ec> escribié:
Estimados Sefores Elecgalapagos
Buenos dias

Dentro de las etapa de preguntas y aclaraciones del proceso de Licitacion BIDIII-RSND-EEPGSA-
ST-OB-002 por favor su ayuda en la aclaracion de las siguientes consultas:

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS
SIMILARES, (pégina 40 de los pliegos), confirmar el nimero de obras, ya que en
letra dice “dos”, y en numero “4”.

2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS
SIMILARES (pagina 41 de los pliegos menciona: “Los obras similares se
refieren a: La instalacion de acometidas y medidores, y/o0
construccion y/o mantenimiento de redes de distribucion de medio y/o0
bajo voltaje de tipo soterradas , siempre y cuando la suma de los
montos de ejecucidn de obra sea mayor o igual al 60% del monto
referencial de este proceso.”

ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta
(provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este
proceso

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (pagina 42) se
menciona: “El oferente ademas del equipo minimo requerido en esta
seccion, debera dentro de los 28 dias calendarios posteriores a la
notificacion de la adjudicacion, acreditar que dispone de todo el equipo
abajo solicitado y la falta de acreditacion de tal extremo podra
determinar dejar sin efecto la adjudicacion y ejecucion de la
declaracion de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras
sanciones que pudieran corresponder.”
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ACLARACION: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los
pliegos, NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.

4. En el PRESONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION
CONTRACTUAL (péagina 46) se menciona: “Ademas del PERSONAL CLAVE, la
Contratista debera contar, en la ejecucién del proyecto, con todo el
personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecucion de
la obra en el tiempo requerido.

Debera garantizar durante toda la ejecucion contractual contar
con un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuacién
se exponen.”

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA
ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE
LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.

5. Favor para los planos que estan en formato PDF que se encuentran en los
pliegos del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores
primario y secundario. Solicito la remision de planos en formato AUTOCAD para
confirmar el listado de cantidades (en materiales y mano de obra).

6. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 2 “Cable de Cu,
cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos”.

ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el
aislamiento debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), no hay rubro de
obras civiles en las aceras como cajas de mamposteria, ducteria, favor confirmar
si totas las obras civiles estan realizadas en las aceras a ser intervenidas seran
realizadas por ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos
adicionales. De la misma forma la ducteria para las acometidas subterraneas a
cada vivienda, sera entregado por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar
existentes.

8. ACLARAR: en la ejecucién de este tipo de trabajos suelen existir dafio de los
adoquines intervenidos, confirmar si estos seran proporcionados por el Gad
Municipal a fin de obtener la misma fachada.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos,
previo la llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construccion
seran requeridas por Elecgalapagos

10. ACLARAR: No se visualiza item por codo rigido para la subida de la acometida
hacia el medidor

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el item 20 de la lista e
materiales lo siguiente:
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A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!

B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya
hinchamiento a piso (tierra) es restringido, de ser asi cual seria la metodologia
(distancia) de instalacion sugerida por Elecgalapagos.

12. Dentro de listado de cantidades y precios (pagina 22), y los planos de los
disefios que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y
secundario subterraneo, no describe el conductor de tierra que acomparfa a las
fases. Confirmar si no se va a instalar este conductor.

13. Favor aclarar el punto de interconexion del alimentador primario subterraneo
a 13. 8 kV., con la Subestacion Santa Cruz, si la conexion es en una salida
existente de la subestacion, o en una salida proyectada de la misma. Ademas

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterraneos en media
tension se va a interconectar con la subestacion y por favor mencionar donde se
encontraria ubicado.

15. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 16 mano de
obra “MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP”.
ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser
provisto por ELECGALAPAGOS y donde esta incorporado, o donde se encuentra
ubicado.

16. Se posee los disefios civiles de la regeneracion existente y estos ser
facilitados durante la presente etapa de Licitacion.

Para el equipo minimo Grua y Mini Cargadora, se menciona en la pagina 42 lo
siguiente “Este equipo, al igual que el equipo minimo indispensable, debera estar
disponible y afectado a la ejecucion de la obra durante toda la ejecucion contractual”
Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podria requerirlos durante una parte
del proyecto, y no asi posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda
la obra.

17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si

Elecgaldpagos hard la coordinacion de protecciones de los fusibles para los

equipos requeridos.

De antemano agradezco las respuestas a lo indicado en los 17 literales.

Saludos cordiales,
Oscar Castarieda Ordonez
Telefono: 0994644278
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De : Fabrizzio Pallo vie, 13 de ene de 2017 17:51
<fabrizzio.pallo@elecgalapagos.com.ec> 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE
ALIMENTADORES NO. 1Y 2 SANTA CRUZ

Para : Cesar Patino <cesar.patino@elecgalapagos.com.ec>,
Guerrero, Ronald
<ronald.guerrero@elecgalapagos.com.ec>, roberto
robles <roberto.robles@elecgalapagos.com.ec>

Estimados Compafieros

se copia las consultas realizads del proceso DIB 111 de la repotenciacion de alimentadores
1y 2BID Il

saludos Cordiales

Ennio Fabrizzio Pallo Baca

RESPONSABLE COMPRAS
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS
Teléfono: (593-5) 2-520-136 Ext. 1217
(593-5) 2-520-508 Ext. 1217
(593-5) 2-520-733 Ext. 1217

E-mail: fabrizzio.pallo@elecgalapagos.com.ec
Web Site: www.elecgalapagos.com.ec

@Q_

ELECGALAPAGOS S.A.

AVISO LEGAL La informacién contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial de propiedad de la Empresa
Eléctrica Provincial Galapagos S.A., y esté dirigida Unicamente a los destinatarios arriba sefialados. No debe ser leida, copiada o utilizada
por cualquier otra persona. Cualquier retencion, difusion, distribucién, uso o copia no autorizada de este correo se encuentra prohibida
y sancionada por las leyes aplicables. La Empresa Eléctrica Provincial Galdpagos no se hace responsable por dafios derivados del uso de
este mensaje.

LEGAL NOTICE: The information contained in this message and its attachments is strictly confidential; it is owned by Empresa
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Eléctrica Provincial Galapagos S.A. and it is addressed solely to the email recipient named above. It should not be read, copied or used
by any other person. The retention, diffusion, distribution, use or unauthorized copying of this message is prohibited and sanctioned by
applicable laws. The Empresa Eléctrica Provincial Galdpagos S.A. is not liable for any damages caused by the use of this message.

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. ELECGALAPAGOS comprometido con la conservacion del
Patrimonio Natural de la Humanidad

De: "OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ" <ocastaneda@uees.edu.ec>

Para: "Proyectos Elecgalapagos” <proyectos.elecgalapagos@elecgalapagos.com.ec>

CC: "Cesar Patino" <cesar.patino@elecgalapagos.com.ec>, "Willy Castaneda"
<williamcOO@hotmail.com>, "roberto robles” <roberto.robles@elecgalapagos.com.ec>,
"Guido Quizhpe" <guidoquizhpe@gmail.com>

Enviados: Viernes, 13 de Enero 2017 15:29:48

Asunto: Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1Y 2
SANTA CRUZ

Estimados Sefores Elecgalapagos
Finalmente remitimos las siguientes inquietudes:

1) Aclarar: El trafo es radial o malla? Si es malla debe poseer un SW de 4 posiciones 0 2
SW de 2 posiciones

2) Aclarar: La caja derivadora de 4 vias es para instalarse en boveda o a la interperie

3) Aclarar: Los codos deben ser portafusibles o pueden ser codos terminales, ya que los
trafos vienen con su propia proteccion?

4) Aclarar: Por que la cantidad de 15 terminales contraibables en frio y 15 insertos si solo
son 3 transformadores Padmount?

5) Aclarar Por que el requerimiento de bushing inserto simple si ya solicitan los bushing
inserto dobles ?

Gracias de antemano por sus comentarios
Saludos cordiales,
Oscar Castafieda

Teléfono: 0994644278

El ene 13, 2017 12:50 p. m., "OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ"
<ocastaneda@uees.edu.ec> escribié:
Estimados Sefores Elecgalapagos
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En virtud del tiempo vigente de pregutas, solocito las siguientes aclaraciones en base a
la Repotenciacion de los alimentadores 1y 2:

1.- Aclarar: el alcance del servicio a cumplir del item #18 de la parte de Mano de obra

2.- Aclarar: si el alumbrado publico se matendria en la porteria existente sea primario o
secundario, puesto que si el Alumbrado fuere a ser soterrado no existe rubro de servicio
(mano de obra) u obra civil (materiales) para energizar lo mencionado, o confirmar si
Elecgalapagos haria estos trabajos.

A la espera de sus respuestas, quedd muy atento.

Saludos cordiales,
Oscar Castarieda

El ene 12, 2017 8:38 a. m., "OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ"
<ocastaneda@uees.edu.ec> escribié:

Estimados Sefores Elecgalapagos

Buenos dias

Dentro de las etapa de preguntas y aclaraciones del proceso de Licitacion BIDIII-RSND-EEPGSA-
ST-OB-002 por favor su ayuda en la aclaracion de las siguientes consultas:

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS
SIMILARES, (pégina 40 de los pliegos), confirmar el nimero de obras, ya que en
letra dice “dos”, y en numero “4”.

2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS
SIMILARES (pagina 41 de los pliegos menciona: “Los obras similares se
refieren a: La instalacion de acometidas y medidores, y/o
construccion y/o mantenimiento de redes de distribucion de medio y/o0
bajo voltaje de tipo soterradas , siempre y cuando la suma de los
montos de ejecucidn de obra sea mayor o igual al 60% del monto
referencial de este proceso.”

ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta
(provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este
proceso

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (pagina 42) se
menciona: “El oferente ademas del equipo minimo requerido en esta
seccion, debera dentro de los 28 dias calendarios posteriores a la
notificacion de la adjudicacion, acreditar que dispone de todo el equipo
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abajo solicitado y la falta de acreditacion de tal extremo podra
determinar dejar sin efecto la adjudicaciébn y ejecucion de la
declaracion de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras
sanciones que pudieran corresponder.”

ACLARACION: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los
pliegos, NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.

4. En el PRESONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION
CONTRACTUAL (péagina 46) se menciona: “Ademas del PERSONAL CLAVE, la
Contratista debera contar, en la ejecucién del proyecto, con todo el
personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecucion de
la obra en el tiempo requerido.

Debera garantizar durante toda la ejecucion contractual contar
con un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuacién
se exponen.”

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA

ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE
LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.

5. Favor para los planos que estan en formato PDF que se encuentran en los
pliegos del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores
primario y secundario. Solicito la remision de planos en formato AUTOCAD para
confirmar el listado de cantidades (en materiales y mano de obra).

6. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 2 “Cable de Cu,
cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos”.

ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el
aislamiento debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), no hay rubro de
obras civiles en las aceras como cajas de mamposteria, ducteria, favor confirmar
si totas las obras civiles estan realizadas en las aceras a ser intervenidas seran
realizadas por ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos
adicionales. De la misma forma la ducteria para las acometidas subterraneas a
cada vivienda, sera entregado por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar
existentes.

8. ACLARAR: en la ejecucién de este tipo de trabajos suelen existir dafio de los
adoquines intervenidos, confirmar si estos seran proporcionados por el Gad
Municipal a fin de obtener la misma fachada.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos,
previo la llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construccion
seran requeridas por Elecgalapagos

10. ACLARAR: No se visualiza item por codo rigido para la subida de la acometida
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hacia el medidor

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el item 20 de la lista e
materiales lo siguiente:

A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!

B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya
hinchamiento a piso (tierra) es restringido, de ser asi cual seria la metodologia
(distancia) de instalacion sugerida por Elecgalapagos.

12. Dentro de listado de cantidades y precios (pagina 22), y los planos de los
disefios que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y
secundario subterraneo, no describe el conductor de tierra que acomparfa a las
fases. Confirmar si no se va a instalar este conductor.

13. Favor aclarar el punto de interconexién del alimentador primario subterraneo
a 13. 8 kV., con la Subestacion Santa Cruz, si la conexion es en una salida
existente de la subestacion, o en una salida proyectada de la misma. Ademas

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterraneos en media
tension se va a interconectar con la subestacion y por favor mencionar donde se
encontraria ubicado.

15. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 16 mano de
obra “MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP”.
ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser
provisto por ELECGALAPAGOS y donde esta incorporado, o donde se encuentra
ubicado.

16. Se posee los disefios civiles de la regeneracion existente y estos ser
facilitados durante la presente etapa de Licitacion.

Para el equipo minimo Grua y Mini Cargadora, se menciona en la pagina 42 lo
siguiente “Este equipo, al igual que el equipo minimo indispensable, debera estar
disponible y afectado a la ejecucion de la obra durante toda la ejecucion contractual”
Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podria requerirlos durante una parte
del proyecto, y no asi posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda
la obra.

17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si

Elecgaldpagos hard la coordinacion de protecciones de los fusibles para los

equipos requeridos.

De antemano agradezco las respuestas a lo indicado en los 17 literales.
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Saludos cordiales,
Oscar Castarieda Ordonez
Telefono: 0994644278

Logotipo.jpg
9 KB

Enargia Renovahle

De : OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ vie, 13 de ene de 2017 15:29
<ocastaneda@uees.edu.ec>

Asunto : Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE
ALIMENTADORES NO. 1Y 2 SANTA CRUZ

Para : proyectos elecgalapagos
<proyectos.elecgalapagos@elecgalapagos.com.ec>

CC : Ing. Cesar Patifio
<cesar.patino@elecgalapagos.com.ec>, Willy
Castaneda <williamcOO0@hotmail.com>, roberto robles
<roberto.robles@elecgalapagos.com.ec>, Guido
Quizhpe <guidoquizhpe@gmail.com>

Estimados Sefores Elecgalapagos
Finalmente remitimos las siguientes inquietudes:

1) Aclarar: El trafo es radial o malla? Si es malla debe poseer un SW de 4 posiciones 0 2
SW de 2 posiciones

2) Aclarar: La caja derivadora de 4 vias es para instalarse en boveda o a la interperie

3) Aclarar: Los codos deben ser portafusibles o pueden ser codos terminales, ya que los
trafos vienen con su propia proteccion?

4) Aclarar: Por que la cantidad de 15 terminales contraibables en frio y 15 insertos si solo
son 3 transformadores Padmount?

5) Aclarar Por que el requerimiento de bushing inserto simple si ya solicitan los bushing
inserto dobles ?

Gracias de antemano por sus comentarios
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Saludos cordiales,

Oscar Castarieda
Teléfono: 0994644278

El ene 13, 2017 12:50 p. m., "OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ"
<ocastaneda@uees.edu.ec> escribio:
Estimados Sefiores Elecgalapagos

En virtud del tiempo vigente de pregutas, solocito las siguientes aclaraciones en base a
la Repotenciacion de los alimentadores 1y 2:

1.- Aclarar: el alcance del servicio a cumplir del item #18 de la parte de Mano de obra

2.- Aclarar: si el alumbrado publico se matendria en la porteria existente sea primario o
secundario, puesto que si el Alumbrado fuere a ser soterrado no existe rubro de servicio
(mano de obra) u obra civil (materiales) para energizar lo mencionado, o confirmar si
Elecgalapagos haria estos trabajos.

A la espera de sus respuestas, quedd muy atento.

Saludos cordiales,
Oscar Castarieda

El ene 12, 2017 8:38 a. m., "OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ"

<ocastaneda@uees.edu.ec> escribi6:
Estimados Sefores Elecgalapagos
Buenos dias

Dentro de las etapa de preguntas y aclaraciones del proceso de Licitacion BIDIII-RSND-EEPGSA-
ST-OB-002 por favor su ayuda en la aclaracion de las siguientes consultas:

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS
SIMILARES, (pégina 40 de los pliegos), confirmar el nimero de obras, ya que en
letra dice “dos”, y en numero “4”.

2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS
SIMILARES (pagina 41 de los pliegos menciona: “Los obras similares se
refieren a: La instalacion de acometidas y medidores, y/o0
construccion y/o mantenimiento de redes de distribucion de medio y/o0
bajo voltaje de tipo soterradas , siempre y cuando la suma de los
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montos de ejecucidon de obra sea mayor o igual al 60% del monto
referencial de este proceso.”

ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta
(provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este
proceso

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (pagina 42) se
menciona: “El oferente ademas del equipo minimo requerido en esta
seccion, debera dentro de los 28 dias calendarios posteriores a la
notificacion de la adjudicacién, acreditar que dispone de todo el equipo
abajo solicitado y la falta de acreditacion de tal extremo podra
determinar dejar sin efecto la adjudicaciébn y ejecucion de la
declaracion de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras
sanciones que pudieran corresponder.”

ACLARACION: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los
pliegos, NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.

4. En el PRESONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION
CONTRACTUAL (péagina 46) se menciona: “Ademas del PERSONAL CLAVE, la
Contratista debera contar, en la ejecucién del proyecto, con todo el
personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecucion de
la obra en el tiempo requerido.

Debera garantizar durante toda la ejecucion contractual contar
con un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuacién
se exponen.”

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA
ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE
LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.

5. Favor para los planos que estan en formato PDF que se encuentran en los
pliegos del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores
primario y secundario. Solicito la remision de planos en formato AUTOCAD para
confirmar el listado de cantidades (en materiales y mano de obra).

6. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 2 “Cable de Cu,
cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos”.

ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el
aislamiento debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), no hay rubro de
obras civiles en las aceras como cajas de mamposteria, ducteria, favor confirmar
si totas las obras civiles estan realizadas en las aceras a ser intervenidas seran
realizadas por ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos
adicionales. De la misma forma la ducteria para las acometidas subterraneas a
cada vivienda, sera entregado por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar
existentes.

18de 35 16/01/2017 17:19



Zimbra

19de 35

https://mail 2.el ecgal apagos.com.ec/h/printmessage? d=C:5986& tz=Amer...

8. ACLARAR: en la ejecucién de este tipo de trabajos suelen existir dafio de los
adoquines intervenidos, confirmar si estos seran proporcionados por el Gad
Municipal a fin de obtener la misma fachada.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos,
previo la llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construccion
seran requeridas por Elecgalapagos

10. ACLARAR: No se visualiza item por codo rigido para la subida de la acometida
hacia el medidor

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el item 20 de la lista e
materiales lo siguiente:

A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!

B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya
hinchamiento a piso (tierra) es restringido, de ser asi cual seria la metodologia
(distancia) de instalacion sugerida por Elecgalapagos.

12. Dentro de listado de cantidades y precios (pagina 22), y los planos de los
disefios que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y
secundario subterraneo, no describe el conductor de tierra que acomparfa a las
fases. Confirmar si no se va a instalar este conductor.

13. Favor aclarar el punto de interconexién del alimentador primario subterraneo
a 13. 8 kV., con la Subestacion Santa Cruz, si la conexion es en una salida
existente de la subestacion, o en una salida proyectada de la misma. Ademas

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterraneos en media
tension se va a interconectar con la subestacion y por favor mencionar donde se
encontraria ubicado.

15. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 16 mano de
obra “MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP”.
ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser
provisto por ELECGALAPAGOS y donde esta incorporado, o donde se encuentra
ubicado.

16. Se posee los disefios civiles de la regeneracion existente y estos ser
facilitados durante la presente etapa de Licitacion.

Para el equipo minimo Grua y Mini Cargadora, se menciona en la pagina 42 lo
siguiente “Este equipo, al igual que el equipo minimo indispensable, debera estar
disponible y afectado a la ejecucion de la obra durante toda la ejecucion contractual”

Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podria requerirlos durante una parte
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del proyecto, y no asi posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda
la obra.
17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si
Elecgaldpagos hard la coordinacion de protecciones de los fusibles para los
equipos requeridos.

De antemano agradezco las respuestas a lo indicado en los 17 literales.

Saludos cordiales,
Oscar Castafieda Ordoriez
Telefono: 0994644278

De : roberto robles vie, 13 de ene de 2017 14:58
<roberto.robles@elecgalapagos.com.ec>

Asunto : Leido: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION
DE ALIMENTADORES NO. 1Y 2 SANTA CRUZ

Para : 'Fabrizzio Pallo’
<fabrizzio.pallo@elecgalapagos.com.ec>

#21 ficheros adjuntos

Su mensaje

Para: Cesar Patino; Guerrero, Ronald; roberto robles
Asunto: Fwd: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ
Enviado: 13/1/2017 12:56

fue leido el 13/1/2017 14:06.

== Desconocido <multipart/report>
0B

De : Fabrizzio Pallo vie, 13 de ene de 2017 12:56
<fabrizzio.pallo@elecgalapagos.com.ec> 21 ficheros adjuntos
Asunto : Fwd: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE
ALIMENTADORES NO. 1Y 2 SANTA CRUZ

Para : Cesar Patino <cesar.patino@elecgalapagos.com.ec>,
Guerrero, Ronald
<ronald.guerrero@elecgalapagos.com.ec>, roberto
robles <roberto.robles@elecgalapagos.com.ec>
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Estimados Comparieros

se copia las consultas realizads del proceso DIB 111 de la repotenciacién de alimentadores
ly?2

saludos Cordiales

Ennio Fabrizzio Pallo Baca
RESPONSABLE COMPRAS
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS
Teléfono: (593-5) 2-520-136 Ext. 1217
(593-5) 2-520-508 Ext. 1217
(593-5) 2-520-733 Ext. 1217
E-mail: fabrizzio.pallo@elecgalapagos.com.ec
Web Site: www.elecgalapagos.com.ec

ELECGALAPAGOS S.A.
Enorgia Rengvailo

AVISO LEGAL: La informacién contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial de propiedad de la Empresa
Eléctrica Provincial Galapagos S.A., y esté dirigida Unicamente a los destinatarios arriba sefialados. No debe ser leida, copiada o utilizada
por cualquier otra persona. Cualquier retencion, difusion, distribucion, uso o copia no autorizada de este correo se encuentra prohibida
y sancionada por las leyes aplicables. La Empresa Eléctrica Provincial Galapagos no se hace responsable por dafios derivados del uso de
este mensaje.

LEGAL NOTICE: The information contained in this message and its attachments is strictly confidential; it is owned by Empresa
Eléctrica Provincial Galapagos S.A. and it is addressed solely to the email recipient named above. It should not be read, copied or used
by any other person. The retention, diffusion, distribution, use or unauthorized copying of this message is prohibited and sanctioned by
applicable laws. The Empresa Eléctrica Provincial Galdpagos S.A. is not liable for any damages caused by the use of this message.

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. ELECGALAPAGOS comprometido con la conservacion del
Patrimonio Natural de la Humanidad

De: "OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ" <ocastaneda@uees.edu.ec>

Para: "Proyectos Elecgalapagos” <proyectos.elecgalapagos@elecgalapagos.com.ec>

CC: "Cesar Patino" <cesar.patino@elecgalapagos.com.ec>, "roberto robles"
<roberto.robles@elecgalapagos.com.ec>, "Willy Castaneda” <williamcO0@hotmail.com>,
"Guido Quizhpe" <guidoquizhpe@gmail.com>

Enviados: Viernes, 13 de Enero 2017 12:50:50

Asunto: Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1Y 2
SANTA CRUZ

Estimados Sefores Elecgalapagos

En virtud del tiempo vigente de pregutas, solocito las siguientes aclaraciones en base a la
Repotenciacion de los alimentadores 1y 2:

1.- Aclarar: el alcance del servicio a cumplir del item #18 de la parte de Mano de obra
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2.- Aclarar: si el alumbrado publico se matendria en la porteria existente sea primario o
secundario, puesto que si el Alumbrado fuere a ser soterrado no existe rubro de servicio

(mano de obra) u obra civil (materiales) para energizar lo mencionado, o confirmar si
Elecgalapagos haria estos trabajos.

A la espera de sus respuestas, quedd muy atento.

Saludos cordiales,
Oscar Castarieda

El ene 12, 2017 8:38 a. m., "OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ"

<ocastaneda@uees.edu.ec> escribié:
Estimados Sefores Elecgalapagos
Buenos dias

Dentro de las etapa de preguntas y aclaraciones del proceso de Licitacion BIDIII-RSND-EEPGSA-

ST-OB-002 por favor su ayuda en la aclaracion de las siguientes consultas:

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES,
(pagina 40 de los pliegos), confirmar el nimero de obras, ya que en letra

dice “dos”, y en numero “4”.

2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES
(pagina 41 de los pliegos menciona: “Los obras similares se refieren a: La

instalaciobn de acometidas y medidores, y/0 construccion

y/0

mantenimiento de redes de distribucion de medio y/o bajo voltaje de tipo
soterradas , siempre y cuando la suma de los montos de ejecucion de obra

sea mayor o igual al 6026 del monto referencial de este proceso.”

ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta
(provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este

proceso

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (pagina 42) se
menciona: “El oferente ademdas del equipo minimo requerido en esta
seccion, debera dentro de los 28 dias calendarios posteriores a la
notificacion de la adjudicacion, acreditar que dispone de todo el equipo
abajo solicitado y la falta de acreditacion de tal extremo podra
determinar dejar sin efecto la adjudicacion y ejecucion de la declaraciéon
de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran

corresponder.”

ACLARACION: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los

pliegos, NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.
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4. En el PRESONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION
CONTRACTUAL (pagina 46) se menciona: “Ademas del PERSONAL CLAVE, la
Contratista debera contar, en la ejecucion del proyecto, con todo el
personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecucién de
la obra en el tiempo requerido.

Debera garantizar durante toda la ejecucion contractual contar con
un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuacion se
exponen.”

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA
DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE
LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.

5. Favor para los planos que estan en formato PDF que se encuentran en los
pliegos del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores
primario y secundario. Solicito la remision de planos en formato AUTOCAD para
confirmar el listado de cantidades (en materiales y mano de obra).

6. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 2 “Cable de Cu,
cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos”.

ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el aislamiento
debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), no hay rubro de
obras civiles en las aceras como cajas de mamposteria, ducteria, favor confirmar si
totas las obras civiles estan realizadas en las aceras a ser intervenidas seran
realizadas por ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos
adicionales. De la misma forma la ducteria para las acometidas subterraneas a cada
vivienda, serd entregado por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar existentes.

8. ACLARAR: en la ejecucion de este tipo de trabajos suelen existir dafio de los
adoquines intervenidos, confirmar si estos serdn proporcionados por el Gad
Municipal a fin de obtener la misma fachada.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos,
previo la llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construccion
seran requeridas por Elecgalapagos

10. ACLARAR: No se visualiza item por codo rigido para la subida de la acometida
hacia el medidor

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el item 20 de la lista e
materiales lo siguiente:

A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!

B) En base al literal a, existen sectores rocosos Yy/o regenerados cuya
hinchamiento a piso (tierra) es restringido, de ser asi cual seria la metodologia
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(distancia) de instalacion sugerida por Elecgalapagos.

12. Dentro de listado de cantidades y precios (pagina 22), y los planos de los
disefios que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y
secundario subterraneo, no describe el conductor de tierra que acompafa a las
fases. Confirmar si no se va a instalar este conductor.

13. Favor aclarar el punto de interconexion del alimentador primario subterrdneo a
13. 8 kV., con la Subestacion Santa Cruz, si la conexion es en una salida existente
de la subestacion, o en una salida proyectada de la misma. Ademas

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterraneos en media
tension se va a interconectar con la subestacion y por favor mencionar donde se
encontraria ubicado.

15. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 16 mano de
obra “MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP”.
ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser
provisto por ELECGALAPAGOS y donde esta incorporado, o donde se encuentra
ubicado.

16. Se posee los disefios civiles de la regeneracion existente y estos ser facilitados
durante la presente etapa de Licitacion.

Para el equipo minimo Grua y Mini Cargadora, se menciona en la pagina 42 lo siguiente
“Este equipo, al igual que el equipo minimo indispensable, deberd estar disponible y
afectado a la ejecucion de la obra durante toda la ejecucion contractual”
Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podria requerirlos durante una parte
del proyecto, y no asi posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda la
obra.
17.  ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si
Elecgalapagos hara la coordinacion de protecciones de los fusibles para los equipos
requeridos.

De antemano agradezco las respuestas a lo indicado en los 17 literales.

Saludos cordiales,
Oscar Castafieda Ordoiiez
Telefono: 0994644278
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De : OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ vie, 13 de ene de 2017 12
<ocastaneda@uees.edu.ec>

Asunto : Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE
ALIMENTADORES NO. 1Y 2 SANTA CRUZ

Para : proyectos elecgalapagos
<proyectos.elecgalapagos@elecgalapagos.com.ec>

CC : Ing. Cesar Patifio
<cesar.patino@elecgalapagos.com.ec>, roberto robles
<roberto.robles@elecgalapagos.com.ec>, Willy
Castaneda <williamcO0O@hotmail.com>, Guido
Quizhpe <guidoquizhpe@gmail.com>

Estimados Sefores Elecgalapagos

En virtud del tiempo vigente de pregutas, solocito las siguientes aclaraciones en base a la
Repotenciacion de los alimentadores 1y 2:

1.- Aclarar: el alcance del servicio a cumplir del item #18 de la parte de Mano de obra

2.- Aclarar: si el alumbrado publico se matendria en la porteria existente sea primario o
secundario, puesto que si el Alumbrado fuere a ser soterrado no existe rubro de servicio
(mano de obra) u obra civil (materiales) para energizar lo mencionado, o confirmar si
Elecgalapagos haria estos trabajos.

A la espera de sus respuestas, quedd muy atento.

Saludos cordiales,
Oscar Castaneda

El ene 12, 2017 8:38 a. m., "OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ"

<ocastaneda@uees.edu.ec> escribio:
Estimados Sefores Elecgalapagos
Buenos dias

Dentro de las etapa de preguntas y aclaraciones del proceso de Licitacion BIDII-RSND-EEPGSA-

;50
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ST-OB-002 por favor su ayuda en la aclaracion de las siguientes consultas:

1. Parala EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES,
(pagina 40 de los pliegos), confirmar el numero de obras, ya que en letra
dice “dos”, y en numero “4”.

2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES
(pagina 41 de los pliegos menciona: “Los obras similares se refieren a: La
instalacibn de acometidas y medidores, y/o construccion y/o
mantenimiento de redes de distribucion de medio y/o bajo voltaje de tipo
soterradas , siempre y cuando la suma de los montos de ejecucion de obra
sea mayor o igual al 60% del monto referencial de este proceso.”
ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta
(provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este
proceso

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (pagina 42) se
menciona: “El oferente ademas del equipo minimo requerido en esta
seccion, deberd dentro de los 28 dias calendarios posteriores a la
notificacion de la adjudicacion, acreditar que dispone de todo el equipo
abajo solicitado y la falta de acreditacion de tal extremo podra
determinar dejar sin efecto la adjudicacion y ejecucion de la declaracion
de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran
corresponder.”

ACLARACION: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los
pliegos, NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.

4. En el PRESONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION
CONTRACTUAL (pagina 46) se menciona: “Ademas del PERSONAL CLAVE, la
Contratista debera contar, en la ejecucion del proyecto, con todo el
personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecucién de
la obra en el tiempo requerido.

Debera garantizar durante toda la ejecucion contractual contar con
un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuacion se
exponen.”

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA
DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE
LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.

5. Favor para los planos que estan en formato PDF que se encuentran en los
pliegos del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores
primario y secundario. Solicito la remision de planos en formato AUTOCAD para
confirmar el listado de cantidades (en materiales y mano de obra).

6. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 2 “Cable de Cu,
cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos”.
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ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el aislamiento
debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), no hay rubro de
obras civiles en las aceras como cajas de mamposteria, ducteria, favor confirmar si
totas las obras civiles estan realizadas en las aceras a ser intervenidas seran
realizadas por ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos
adicionales. De la misma forma la ducteria para las acometidas subterraneas a cada
vivienda, sera entregado por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar existentes.

8. ACLARAR: en la ejecucion de este tipo de trabajos suelen existir dafio de los
adoquines intervenidos, confirmar si estos serdn proporcionados por el Gad
Municipal a fin de obtener la misma fachada.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos,
previo la llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construccion
seran requeridas por Elecgalapagos

10. ACLARAR: No se visualiza item por codo rigido para la subida de la acometida
hacia el medidor

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el item 20 de la lista e
materiales lo siguiente:

A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!

B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya
hinchamiento a piso (tierra) es restringido, de ser asi cual seria la metodologia
(distancia) de instalacion sugerida por Elecgalapagos.

12. Dentro de listado de cantidades y precios (pagina 22), y los planos de los
disefios que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y
secundario subterraneo, no describe el conductor de tierra que acompafia a las
fases. Confirmar si no se va a instalar este conductor.

13. Favor aclarar el punto de interconexion del alimentador primario subterraneo a
13. 8 kV., con la Subestacion Santa Cruz, si la conexion es en una salida existente
de la subestacion, o en una salida proyectada de la misma. Ademas

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterraneos en media
tension se va a interconectar con la subestacion y por favor mencionar donde se
encontraria ubicado.

15. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 16 mano de
obra “MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP”.
ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser
provisto por ELECGALAPAGOS y donde esta incorporado, o donde se encuentra
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ubicado.

16. Se posee los disefios civiles de la regeneracion existente y estos ser facilitados
durante la presente etapa de Licitacion.

Para el equipo minimo Grua y Mini Cargadora, se menciona en la pagina 42 lo siguiente
“Este equipo, al igual que el equipo minimo indispensable, deberd estar disponible y
afectado a la ejecucion de la obra durante toda la ejecucion contractual”
Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podria requerirlos durante una parte
del proyecto, y no asi posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda la
obra.
17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si
Elecgalapagos hara la coordinacion de protecciones de los fusibles para los equipos
requeridos.

De antemano agradezco las respuestas a lo indicado en los 17 literales.

Saludos cordiales,
Oscar Castaneda Ordonez
Telefono: 0994644278

De :roberto robles jue, 12 de ene de 2017 10:10
<roberto.robles@elecgalapagos.com.ec> 1 ficheros adjuntos

Asunto : Leido: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION
DE ALIMENTADORES NO. 1Y 2 SANTA CRUZ

Para : 'Fabrizzio Pallo’
<fabrizzio.pallo@elecgalapagos.com.ec>

Su mensaje

Para: Cesar Patino; Guerrero, Ronald; roberto robles
Asunto: Fwd: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ
Enviado: 12/1/2017 9:57

fue leido el 12/1/2017 10:10.

== Desconocido <multipart/report>
0B

De : Fabrizzio Pallo jue, 12 de ene de 2017 09:57
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<fabrizzio.pallo@elecgalapagos.com.ec> 221 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE
ALIMENTADORES NO. 1Y 2 SANTA CRUZ

Para : Cesar Patino <cesar.patino@elecgalapagos.com.ec>,
Guerrero, Ronald
<ronald.guerrero@elecgalapagos.com.ec>, roberto
robles <roberto.robles@elecgalapagos.com.ec>

Estimados Compafieros.

Por medio de la presente se copia correo enviado por Oscar Castafieda Ordoiiez,
realizando consultas del proceso BID 111 REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1Y
2 SANTA CRUZ

Saludos Cordiales

Ennio Fabrizzio Pallo Baca
RESPONSABLE COMPRAS
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS
Teléfono: (593-5) 2-520-136 Ext. 1217
(593-5) 2-520-508 Ext. 1217
(593-5) 2-520-733 Ext. 1217
E-mail: fabrizzio.pallo@elecgalapagos.com.ec

Web Site: www.elecgalapagos.com.ec

ELECGALAPAGOS 5.A,
e

AVISO LEGAL: La informacién contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial de propiedad de la Empresa
Eléctrica Provincial Galapagos S.A., y esté dirigida Unicamente a los destinatarios arriba sefialados. No debe ser leida, copiada o utilizada
por cualquier otra persona. Cualquier retencion, difusion, distribucion, uso o copia no autorizada de este correo se encuentra prohibida
y sancionada por las leyes aplicables. La Empresa Eléctrica Provincial Galdpagos no se hace responsable por dafios derivados del uso de
este mensaje.

LEGAL NOTICE: The information contained in this message and its attachments is strictly confidential; it is owned by Empresa
Eléctrica Provincial Galdpagos S.A. and it is addressed solely to the email recipient named above. It should not be read, copied or used
by any other person. The retention, diffusion, distribution, use or unauthorized copying of this message is prohibited and sanctioned by
applicable laws. The Empresa Eléctrica Provincial Galapagos S.A. is not liable for any damages caused by the use of this message.

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. ELECGALAPAGOS comprometido con la conservacion del
Patrimonio Natural de la Humanidad

De: "OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ" <ocastaneda@uees.edu.ec>

Para: "Proyectos Elecgalapagos"” <proyectos.elecgalapagos@elecgalapagos.com.ec>
CC: "Cesar Patino" <cesar.patino@elecgalapagos.com.ec>, "Willy Castaneda"
<williamcO0@hotmail.com>, "Guido Quizhpe" <guidoquizhpe@gmail.com>, "roberto
robles” <roberto.robles@elecgalapagos.com.ec>

Enviados: Jueves, 12 de Enero 2017 8:38:42

Asunto: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE ALIMENTADORES NO. 1Y 2
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SANTA CRUZ

Estimados Sefores Elecgalapagos
Buenos dias

Dentro de las etapa de preguntas y aclaraciones del proceso de Licitacion BIDII-RSND-EEPGSA-
ST-OB-002 por favor su ayuda en la aclaracion de las siguientes consultas:

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES,
(pégina 40 de los pliegos), confirmar el nimero de obras, ya que en letra dice “dos”,
y en namero “4”.

2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES
(pagina 41 de los pliegos menciona: “Los obras similares se refieren a: La
instalacibn de acometidas y medidores, y/o0 construccion Yy/o
mantenimiento de redes de distribucion de medio y/o bajo voltaje de tipo
soterradas , siempre y cuando la suma de los montos de ejecucion de obra
sea mayor o igual al 6026 del monto referencial de este proceso.”

ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta
(provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este
proceso

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (pagina 42) se
menciona: “El oferente ademas del equipo minimo requerido en esta seccion,
debera dentro de los 28 dias calendarios posteriores a la notificacion de la
adjudicacion, acreditar que dispone de todo el equipo abajo solicitado y
la falta de acreditacion de tal extremo podra determinar dejar sin
efecto la adjudicacion y ejecucion de la declaracion de mantenimiento de
oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.”
ACLARACION: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los pliegos,
NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.

4. En el PRESONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION
CONTRACTUAL (pagina 46) se menciona: “Ademas del PERSONAL CLAVE, la
Contratista debera contar, en la ejecucion del proyecto, con todo el personal
técnico y administrativo que sea necesario para la ejecuciéon de la obra en el
tiempo requerido.

Deberd garantizar durante toda la ejecucion contractual contar con
un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuacion se
exponen.”

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA
DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE
LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.

5. Favor para los planos que estan en formato PDF que se encuentran en los pliegos
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del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores primario y
secundario. Solicito la remision de planos en formato AUTOCAD para confirmar el
listado de cantidades (en materiales y mano de obra).

6. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 2 “Cable de Cu,
cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos”.

ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el aislamiento
debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), no hay rubro de obras
civiles en las aceras como cajas de mamposteria, ducteria, favor confirmar si totas las
obras civiles estén realizadas en las aceras a ser intervenidas serdn realizadas por
ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos adicionales. De la misma
forma la ducteria para las acometidas subterraneas a cada vivienda, serd entregado
por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar existentes.

8. ACLARAR: en la ejecucién de este tipo de trabajos suelen existir dafio de los
adoquines intervenidos, confirmar si estos seran proporcionados por el Gad Municipal
a fin de obtener la misma fachada.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos, previo
la llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construccién seran
requeridas por Elecgalapagos

10. ACLARAR: No se visualiza item por codo rigido para la subida de la acometida
hacia el medidor

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el item 20 de la lista e
materiales lo siguiente:

A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!

B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya hinchamiento
a piso (tierra) es restringido, de ser asi cual seria la metodologia (distancia) de
instalacion sugerida por Elecgalapagos.

12. Dentro de listado de cantidades y precios (pagina 22), y los planos de los disefios
que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y secundario
subterraneo, no describe el conductor de tierra que acompafia a las fases. Confirmar si
no se va a instalar este conductor.

13. Favor aclarar el punto de interconexion del alimentador primario subterraneo a 13.
8 kV., con la Subestacion Santa Cruz, si la conexion es en una salida existente de la
subestacidn, o en una salida proyectada de la misma. Ademas

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterraneos en media
tension se va a interconectar con la subestacion y por favor mencionar donde se
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encontraria ubicado.

15. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 16 mano de obra “MONTAJE
DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP”.
ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser provisto
por ELECGALAPAGOS y donde esta incorporado, o donde se encuentra ubicado.

16. Se posee los disefios civiles de la regeneracion existente y estos ser facilitados
durante la presente etapa de Licitacion.

Para el equipo minimo Grua y Mini Cargadora, se menciona en la pagina 42 lo siguiente
“Este equipo, al igual que el equipo minimo indispensable, debera estar disponible y afectado
a la ejecucion de la obra durante toda la ejecucion contractual”

Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podria requerirlos durante una parte del
proyecto, y no asi posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda la obra.

17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si
Elecgalapagos hara la coordinacion de protecciones de los fusibles para los equipos
requeridos.

De antemano agradezco las respuestas a lo indicado en los 17 literales.

Saludos cordiales,
Oscar Castafieda Ordoiiez
Telefono: 0994644278
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Enargia Renovahle

De : OSCAR STALIN CASTANEDA ORDONEZ jue, 12 de ene de 2017 08:38
<ocastaneda@uees.edu.ec>

Asunto : PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACION DE
ALIMENTADORES NO. 1Y 2 SANTA CRUZ

Para : proyectos elecgalapagos
<proyectos.elecgalapagos@elecgalapagos.com.ec>

CC : Ing. Cesar Patifio
<cesar.patino@elecgalapagos.com.ec>, Willy
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Castaneda <williamcO0@hotmail.com>, Guido
Quizhpe <guidoquizhpe@gmail.com>, roberto robles
<roberto.robles@elecgalapagos.com.ec>

Estimados Sefores Elecgalapagos
Buenos dias

Dentro de las etapa de preguntas y aclaraciones del proceso de Licitacion BIDIII-RSND-EEPGSA-
ST-OB-002 por favor su ayuda en la aclaracion de las siguientes consultas:

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES,
(pagina 40 de los pliegos), confirmar el nUmero de obras, ya que en letra dice “dos”,
y en namero “4”.

2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES
(pagina 41 de los pliegos menciona: “Los obras similares se refieren a: La
instalacibn de acometidas y medidores, y/o construcciébn y/o
mantenimiento de redes de distribucion de medio y/o bajo voltaje de tipo
soterradas , siempre y cuando la suma de los montos de ejecucién de obra
sea mayor o igual al 60%b del monto referencial de este proceso.”

ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta
(provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este
proceso

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (pagina 42) se
menciona: “El oferente ademas del equipo minimo requerido en esta seccion,
deber& dentro de los 28 dias calendarios posteriores a la notificacion de la
adjudicacion, acreditar que dispone de todo el equipo abajo solicitado y
la falta de acreditacion de tal extremo podra determinar dejar sin
efecto la adjudicacion y ejecucion de la declaracion de mantenimiento de
oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.”
ACLARACION: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los pliegos,
NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.

4. En el PRESONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION
CONTRACTUAL (pagina 46) se menciona: “Ademas del PERSONAL CLAVE, la
Contratista debera contar, en la ejecucién del proyecto, con todo el personal
técnico y administrativo que sea necesario para la ejecucion de la obra en el
tiempo requerido.

Deberd garantizar durante toda la ejecucion contractual contar con
un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuacion se
exponen.”

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TECNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA
DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE
LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.
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5. Favor para los planos que estan en formato PDF que se encuentran en los pliegos
del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores primario y
secundario. Solicito la remision de planos en formato AUTOCAD para confirmar el
listado de cantidades (en materiales y mano de obra).

6. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 2 “Cable de Cu,
cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos”.

ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el aislamiento
debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), no hay rubro de obras
civiles en las aceras como cajas de mamposteria, ducteria, favor confirmar si totas las
obras civiles estén realizadas en las aceras a ser intervenidas serdn realizadas por
ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos adicionales. De la misma
forma la ducteria para las acometidas subterraneas a cada vivienda, serd entregado
por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar existentes.

8. ACLARAR: en la ejecucion de este tipo de trabajos suelen existir dafio de los
adoquines intervenidos, confirmar si estos seran proporcionados por el Gad Municipal
a fin de obtener la misma fachada.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos, previo
la llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construccién seran
requeridas por Elecgalapagos

10. ACLARAR: No se visualiza item por codo rigido para la subida de la acometida
hacia el medidor

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el item 20 de la lista e
materiales lo siguiente:

A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!

B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya hinchamiento
a piso (tierra) es restringido, de ser asi cual seria la metodologia (distancia) de
instalacion sugerida por Elecgalapagos.

12. Dentro de listado de cantidades y precios (pagina 22), y los planos de los disefios
que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y secundario
subterraneo, no describe el conductor de tierra que acompafia a las fases. Confirmar si
no se va a instalar este conductor.

13. Favor aclarar el punto de interconexion del alimentador primario subterraneo a 13.

8 kV., con la Subestaciéon Santa Cruz, si la conexién es en una salida existente de la
subestacidn, o en una salida proyectada de la misma. Ademas
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14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterraneos en media
tension se va a interconectar con la subestacion y por favor mencionar donde se
encontraria ubicado.

15. En la tabla de cantidades y precios (pagina 122), el ITEM 16 mano de obra “MONTAJE
DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP”.
ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser provisto
por ELECGALAPAGOS y donde esta incorporado, o donde se encuentra ubicado.

16. Se posee los disefios civiles de la regeneracion existente y estos ser facilitados
durante la presente etapa de Licitacion.

Para el equipo minimo Grua y Mini Cargadora, se menciona en la pagina 42 lo siguiente
“Este equipo, al igual que el equipo minimo indispensable, debera estar disponible y afectado
a la ejecucion de la obra durante toda la ejecucion contractual”

Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podria requerirlos durante una parte del
proyecto, y no asi posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda la obra.

17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si
Elecgalapagos hara la coordinacion de protecciones de los fusibles para los equipos
requeridos.

De antemano agradezco las respuestas a lo indicado en los 17 literales.

Saludos cordiales,
Oscar Castafneda Ordonez
Telefono: 0994644278
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