

## EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS

### ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001

Para la: "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN PUERTO AYORA"

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, provincia de Galápagos, siendo las 16H01 (hora de Galápagos), del día miércoles 21 de diciembre de 2016, luego de recibidas algunas consultas realizadas por medio del correo electrónico [proyectos.elecgalapagos@elecgalapagos.com.ec](mailto:proyectos.elecgalapagos@elecgalapagos.com.ec), la Comisión Técnica delegada mediante **Resolución PE-LPN-100-2016**, y enmarcada dentro del Cronograma establecido en los respectivos Pliegos, procese a la revisión de las respectivas preguntas y su inmediatas respuestas y aclaraciones a cada oferente que ha realizado sus consultas por medio del correo electrónico antes detallado.

**Pregunta 1.-** Favor adjuntar el formulario de especificaciones técnicas en archivo Excel o Word editable, muchas gracias.

**Respuesta.-** El archivo solicitado, será publicado en archivo Excel en la página Web de la Empresa dentro del Proceso de Contratación BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001.

Puerto Baquerizo Moreno, 21 de diciembre de 2016



Ing. Cesar Patiño Román  
DIRECTOR TÉCNICO  
PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA



Ing. William Mendieta  
Analista de Gestión de Proyectos  
MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Ronald Guerrero Honores  
JEFE DE DISTRIBUCIÓN (E)  
MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA



Sr. Fabrizio Pailo Baca  
RESPONSABLE COMPRAS  
SECRETARIO COMISIÓN TÉCNICA